Zatacznik nr 7 do SIWZ (Nr postepowania: GMil.271.21.2018.MG )

- Istotne postanowienia umowne

Umowa nr ........... / 2018/RI

zawarta w tebie, w dniu ....cccoeoivieieieinn, r.
pomiedzy:

Gming Miejska teba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba, NIP: 841-16-24-019, REGON: 770 979 743,
reprezentowanym przy niniejszej czynnosci przez:

Burmistrz Miasta teby — Andrzej Strzechminski,

Skarbnik Miasta — Anna Mantek,

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcgy,

w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Nr postepowania: Gmil.271.21.2018.MG) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z pdzn. zm.).

Oswiadczenia stron umowy:

1. Wykonawca os$wiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z wymogami Zamawiajgcego, ktére
uwzglednit w swojej ofercie.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze uwzglednit wyszczegdlnione ponizej warunki realizacji umowy
i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne dla zrealizowania powierzonych zadan.
Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje Srodkami technicznymi i organizacyjnymi
umozliwiajgcymi nalezyte wykonanie zobowigzan opisanych w niniejszej umowie.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zabezpieczone S$rodki finansowe na realizacje zadania
objetego niniejszg umowa.

81
[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest Przebudowa ulicy Powstarncéw Warszawy w tebie — Etap lll.
2. Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia okresla SIWZ oraz kosztorys ofertowy zataczone do
umowy oraz projekt budowlany i wykonawczy.



. Podstawg wykonania umowy jest dokumentacja projektowa wraz pozwoleniem na budowe
bedgce zatgcznikiem do opublikowanego ogtoszenia o przetargu, w tym stanowigce jego
integralng czes¢: projekt budowlany, projekty wykonawcze w poszczegdlnych branzach,
przedmiary robét w poszczegdlnych branzach, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
w poszczegdlnych branzach.

. Umowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
dokumentacjg budowlano-wykonawczg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz z
zasadami wiedzy technicznej, a takze innymi wymaganiami wynikajgcymi ze Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamowienia i oferty Wykonawcy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z kompleksowg dokumentacjg projektowg i nie wnosi do
niej zadnych uwag ani zastrzezen.

§2
[Termin wykonania robdét]
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie od dnia podpisania umowy
do dnia 14.12.2018 r.
. Na okolicznos¢ przekazania placu budowy strony sporzadzg protokot. Od chwili protokolarnego
przejecia placu budowy na Wykonawcy spoczywa wszelka odpowiedzialnos$¢ za szkody powstate
na placu budowy.
. Od daty rozpoczecia robdét do daty odbioru koncowego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone robét oraz za wszelkie materiaty, narzedzia, sprzet i urzagdzenia uzywane do wykonania
przedmiotu zamdwienia.
. Harmonogram robét budowlanych stanowi zatgcznik nr ....... niniejszej umowy oraz jest integralng
czescig przedmiotu zamowienia
. Termin wykonania rob6t moze ulec zmianie jedynie z powoddéw wymienionych w §16 ust. 2
Umowy.
. Jezeli w trakcie wykonywania robét zaistniejg jakiekolwiek przyczyny niezalezne od Wykonawcy,
ze wzgledu na ktére termin zakoriczenia prac nie moze by¢ dotrzymany, Wykonawca niezwtocznie
powiadomi o nich na pismie Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na owe
okolicznosci w razie niedotrzymania terminu zakonczenia robét.

§3

[Wynagrodzenie]

. Zamawiajacy za wykonanie umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe wynikajgce

z oferty, tj. w wysokosci: netto .......cceeeeveveveeceennns zt, @ brutto ....ceecevcerereceeeree, zt (stownie:

................................................................................................. ) w terminie 14 dni od daty otrzymania

faktury potwierdzonej protokotem odbioru zgodnie z §3 ust. 4 na rachunek Wykonawcy.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

. Wartos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie prac stanowigcych przedmiot umowy moze

ulec zmniejszeniu, jezeli w toku wykonania robot strony uzgodnity:

1) zmiane sposobu przeprowadzenia robdt lub uzycie innych materiatéw powodujgcych
obnizenie wartosci robdt;

2) ograniczenia zakresu robdt lub wprowadzenie robét zamiennych o nizszej wartosci niz
przewidziana w dokumentacji i ofercie cenowe;.

. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:

1) koszty wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych,
porzgdkowych, zagospodarowania miejsca wykonywania prac, robdét zwigzanych
z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji robét, obstugi geodezyjnej przedmiotu zamdwienia,
i innych ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania umowy;

2) robocizne (w tym wynagrodzenie Podwykonawcéw), warto$¢ materiatéw wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami



jednorazowymi (transport na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), koszty badan
i préb materiatowych, koszty opracowan niezbednych do realizacji robdt, podatki,
ewentualne cfa, koszty odszkodowan, ubezpieczenia, koszty posrednie w skfad ktérych
wchodzg koszty ogdlne poniesione w zwigzku z wykonywanymi pracami i koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, zysk, koszt ewentualnego ryzyka Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie protokotu odbioru robét, podpisanego
przez inspektora nadzoru i faktury wystawionej przez Wykonawce.

5. Dopuszcza sie fakturowanie czeSciowe za wykonane i odebrane elementy robét. taczna kwota
faktur czesciowych nie moze przekracza¢ 80% tgcznego umownego wynagrodzenia. Faktura
koncowa moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu koncowego odbioru
robot.

6. Rozliczenia fakturami czesciowymi za wykonane i odebrane kompletne elementy robodt
wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym, dokonywane bedg na podstawie
protokotéw odbioru elementéw robdét budowlanych, podpisanych przez strony umowy,
w szczegblnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.

7. Warunkiem odbioru czeSciowego i zaptaty czesciowej jest zaakceptowany przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce.

8. Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleinego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 7 biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych.

9. Za dowdd zaptaty, o ktérym mowa w ust. 8 zamawiajacy przyjmie np.:

a) dowdd uznania rachunku podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy kwotg obejmujgca czesc
naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czesci przedmiotu
umowy, za ktéry nastepuje ptatnos¢; dowdd poswiadczony za zgodnos¢ przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

b) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku zatgczonym do niniejszej
umowy lub o tresci zgodnej z tym drukiem.

10.W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zapfaty, o ktérych mowa
w ust. 8 i 9 wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane.

11.Zamawiajgcy odmoéwi optacenia faktury takie w przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy
odpowiednich certyfikatéw zgodnosci, deklaracji zgodnosci lub innych dokumentdéw
obowigzujgcych przepisach na wbudowane materiaty, dostarczony sprzet lub wykonane roboty.

12.Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu catosci robdt
budowlanych po dokonaniu odbioru koncowego robdt budowlanych oraz po zaptacie przez

Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

bezusterkowym odbiorze koricowym oraz po dostarczeniu dokumentéw odbiorowych, w tym

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, jak rowniez — w przypadku wystgpienia wad — po
sporzadzeniu protokotu usuniecia wad.

13.Zaptata naleznosci bedzie nastepowata przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

14.Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

15.Przelew wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy wobec Zamawiajgcego moze nastgpié
wyltgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§4
[Obowigzki Zamawiajacego]
Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1) odpowiednio — uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt budowlanych (na dzien
podpisania umowy. (Zamawiajagcy posiada waing dokumentacje zgtoszeniowag robdt



budowlanych umozliwiajgcg rozpoczecie prac budowlanych/aktualne pozwolenie na
budowe);

2) przekazania Wykonawcy placu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywania odbiorow prac wskazanych umowg w terminach, okreslonych w § 9 ust. 2
Umowy, po wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu w dzienniku budowy przez Wykonawce
gotowosci do odbiorow;

5) terminowego wyptacania wynagrodzenia, z zastrzezeniem koniecznosci wyptaty
wynagrodzenia podwykonawcom w sytuacjach uzasadnionych;

6) zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po uptywie okreséw gwarancyjnych.

§5
[Obowiagzki Wykonawcy]
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie prace zgodnie z dokumentacjg projektows,
zaleceniami nadzoru inwestorskiego, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang oraz na
warunkach ustalonych w niniejszej umowie.
. Dopuszcza sie do stosowania przy wykonywaniu umowy wylfgcznie materiaty i urzadzenia
posiadajace certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za Podwykonawcow i za plac budowy z chwilg jego
przejecia. Wykonawca jest koordynatorem robét wykonywanych przez Podwykonawcow.
. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy odbywac sie mogg catodobowo, z zastrzezeniem
zachowania ciszy w porze nocne;j.
. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia statej obecnosci na budowie:
a) w czasie wykonywania robot drogowych - kierownika budowy (wskazanej osoby w ofercie
osoby posiadajgcej uprawnienia budowane w specjalnosci drogowej),
b) w czasie wykonywania robdt dotyczacych sieci sanitarnych — kierownika robdt (osoby
wskazanej w ofercie posiadajgcej uprawnienia budowane o specjalnosci sanitarnej),

c) w czasie wykonywania robdt dotyczacych sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych — kierownika robdt (osoby wskazanej w ofercie posiadajgcej
uprawnienia budowane o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych).

. Wykonawca zobowigzany jest po rozpoczeciu i zakonczeniu robdét budowlano-instalacyjnych

wykona¢ pomiary geodezyjne: wytyczenie lokalizacji nowego obiektu wraz z uzbrojeniem

podziemnym, wyniesienia projektu w terenie, inwentaryzacji zanikajacych prac, pomiary

powykonawcze tgcznie z kompletng mapa powykonawczya. Dokumenty zawierajgce wyniki i

opracowania tych pomiaréw oraz dokumentacje powykonawczg Wykonawca zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajagcemu jako warunek odbioru koricowego.

. Wykonawca w ramach rozbidrki istniejacych nawierzchni dokona segregacji nieuszkodzonych

elementéw chodnika, tj. bruku betonowego, ptytek chodnikowych, obrzezy, itp., ich utozenia na

paletach i wywiezienia na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce sktadowania w obrebie m.

teby. Palety przechodzg na wtasno$¢ Zamawiajgcego, ich koszt zostat uwzgledniony w ofercie.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu przed dostepem o0sdb trzecich

i zapewnienia statych warunkéw widocznosci w dzield i w nocy w rejonie prowadzonych robot

budowlanych w szczegdlnosci przy wykonywaniu wykopow.

. Wykonawca zorganizuje tymczasowa organizacje ruchu drogowego na czas budowy, a w

szczegdblnosci:

— wykona projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, zgodnie z wifasciwymi
przepisami w tym zakresie,




— wykona i zapewni nalezyty stan i kompletnos¢ oznakowania tymczasowego stanowigcego
zabezpieczenie robdt i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji umowy, zgodnie z tym
projektem na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzadzajgcego ruchem.

10. Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu na plac wskazany na terenie miasta przez Zamawiajgcego
posegregowane znaki wraz z stupkami z rozbiérki.

11. Wykonawca wtasnym staraniem zapewni ciggly i bezpieczny dojazd i dojscie do posesji
znajdujacych sie na odcinku budowanej drogi.

12. Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robdt do uporzgdkowania uzytkowanego terenu.

13. Wszystkie badania, pomiary, sprawdzenia, ew. badania materiatéw Wykonawca wykonuje na
wiasny koszt.

14. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajace, ktdre nie byty przewidziane
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej:

a) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty badz elementy robét sg niezgodne z umowg — koszty
badan dodatkowo zleconych obcigzg Wykonawce;

b) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty lub roboty sg zgodne z umowa — koszty badan
obcigzg Zamawiajgcego.

15. Wykonawca zobowigzany jest po uruchomieniu poszczegdlnych uktadéw instalacyjnych do
przeprowadzenia stosownych préb, ktére stanowi¢ beda dokumenty odbiorowe.

16. Wykonawca nie moze uchylaé sie od wykonania czynnosci, robét lub réznego rodzaju detali
nieobjetych dokumentacjg projektowsa, przedmiarami robdt czy specyfikacjami technicznymi, jesli
sg one niezbedne z punktu widzenia poprawnosci wykonania robdt czy instalacji i celu jakiemu
maja stuzyé.

17. Wykonawca jest zobowigzany do wspétudziatu w organizowanych w siedzibie Zamawiajgcego lub
na terenie budowy spotkan przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w celu biezgcej kontroli
wykonania robét. Na kazde spotkanie Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
pisemny raport ze stanu wykonania prac na dzien spotkania zgodnie z §3 ust. 7 umowy.

18. Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowa¢ odpady powstate w trakcie realizacji zadania
zgodnie z wymaganiami przepiséw Ustawy o odpadach (Dz.U.2013.21 ze zmianami) i Prawo
Ochrony Srodowiska (Dz.U.2016.672 j.t. ze zmianami).

19. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ na piSmie Zamawiajgcemu zgtoszenia zakonczenia robét
budowlanych.

§6
[Nadzor]

1. Zamawiajgcy zapewnia nadzdr iNWestorski W 0SODIE: ......ccccuiiririreere e e
2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim osobom wystepujagcym w imieniu
Zamawiajgcego, wstepu na teren budowy oraz dostepu do miejsc planowanych jak

i wykonywanych robét budowlanych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
3. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia
Wykonawcy na pismie.

§7
[Podwykonawcy]

1. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia na roboty budowlane.

2. Wykonawca moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci robét budowlanych z podwykonawca
wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

3. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych



podwykonawcéw i ich pracownikéow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdw.

4. Wykonawca wykona z pomocg podwykonawcoéw, na ktérych zasoby powotywat sie, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,
nastepujacy zakres rzeczowy robdét budowlanych:

Q) et e et et er b b ea et a bbb e nten sheeaeensenrenes (podwykonawca, zakres, wartosc)
) e et e b et (podwykonawca, zakres, wartosc)
wartos$c¢ razem brutto (13cznie Z VAT) et zt
(STOWNIE: et ee e ee e e e e e e e abbabeeeeeeeenessnssaraeaeeens 1)

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamadwienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 15.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 6.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajgcego.

10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

11.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 15, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

12.Przepisy ust. 11-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13.Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 13 stosuje sie odpowiednio.

14.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
przy czym termin zaptaty korncowej faktury musi by¢ krétszy o co najmniej 3 dni od terminu
zaptfaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od terminu zaptaty faktury Wykonawcy w przypadku
ptatnosci jednorazowe;.

15.Wartos$¢ wszystkich uméw o podwykonawstwo nie moze przekraczaé wartosci niniejszej umowy
okreslonej w § 3 ust. 1.

16. W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecnosci podmiotu (podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) wprowadzonego i wykonujgcego przedmiot zamodwienia z pominieciem
postanowien umowy okreslonych w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcy moze wstrzymacd
prowadzenie robét budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu



uregulowania spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od umowy. Wykonawcy w
takim przypadku nie przystugujg zadne roszczenia, w szczegdlnosci z tytutu przedtuzenia terminu
umownego. Niezaleznie od powyzszego Wykonawcy zostang naliczone kary umowne okrw § 13.

17.W przypadku stwierdzenia wykonywania na budowie robdét przez podmioty (podwykonawcéw)
innych niz te, ktérych doswiadczeniem Wykonawca postugiwat sie skfadajgc oferte, w celu
spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu, lub nie wykonywania przy realizacji zadania prac
przez ten podmiot(y), Zamawiajgcy moze wstrzymac prowadzenie robét budowlanych w tym
zakresie do czasu uregulowania spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od
umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przystugujg zadne roszczenia, w szczegdlnosci z tytutu
przedtuzenia terminu. Niezaleznie od powyzszego Wykonawcy zostang naliczone kary umowne
okrw §13.

18.Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedtozenie
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — Zamawiajacy naliczy kary
umowne, o ktdrych mowa w § 13 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy.

19.Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé pisemnie Zamawiajgcego o wszystkich zawieranych
umowach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej umowy.

20.Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

§8
[Plac budowy]

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z placem budowy i otrzymat od Zamawiajgcego
odpowiedzi na pytania moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji umowy w zwigzku z
czym nie bedzie wystepowat z tego tytutu z zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne na terenie placu budowy dla wszystkich pracownikéw
na budowie na caty czas trwania budowy, wyposazone w nalezyte warunki sanitarne, w tym z
zaopatrzeniem w biezgcg wode i energie elektryczna.

3. Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat przez caty czas trwania budowy toalete dla
pracownikéw na terenie placu budowy.

4. Koszty wykonania i utrzymania obiektéw tymczasowych na terenie budowy wraz z wykonaniem,
utrzymaniem (konserwacjg) drég dojazdowych, ogrodzenia, zaopatrzenia wody, energii
elektrycznej, facznosci itp. po terenie budowy ponosi w catosci Wykonawca.

5. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przejecia placu budowy dotyczgcego umowy;

2) przestrzegania przepisow prawa budowlanego, przepisow bhp i ppoz. przy wykonywanych
pracach. W szczegdlnosci odpowiada za to, aby wszystkie osoby pracujace na budowie,
rowniez pracownicy podwykonawcéw, byli nalezycie przeszkoleni w zakresie BHP stosownie
do wykonywanych czynnosci;

3) dostarczenia Zamawiajgcemu na dzien przekazania placu budowy:

a) informacji o zasadach i sposobie gospodarowania odpadami;

b) wykazu oséb — pracownikéw nadzoru (Kierownik Budowy, Kierownicy poszczegdlnych
robot) biorgcych udziat w realizacji zadania wraz z kserokopiami (poswiadczonymi za
zgodnosé) wiasciwych zaswiadczen o posiadaniu wymaganych prawem uprawnien do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w stosownych



specjalnosciach w stosownym zakresie, zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieréow
Budownictwa;

4) utrzymywania porzadku w rejonie wykonywanych prac budowlanych , tj w stanie wolnym od
przeszkdd oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadkéw, $mieci,
zanieczyszczen, urzadzen prowizorycznych, itp. ze szczegdlnym uwzglednieniem drog
publicznych — parkingdw, paséw jezdni i chodnikdw w rejonie realizacji przedmiotu
zamoéwienia, ustawienia i utrzymywania wtasciwego oznakowania tymczasowej org. ruchu
na czas budowy. (W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z tych obowigzkéw
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonania tych prac we wifasnym zakresie i
obcigzenia kosztami Wykonawcy poprzez potrgcenie z faktury oraz naliczania kar umownych
okr.w §13).

5) naprawy ewentualnych uszkodzen;

6) przekazania terenu, na ktérym wykonywana byta umowa, w terminie odbioru koricowego.

89
[Odbiory robét budowlanych]
. Roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy bedg podlegaty nastepujgcym
odbiorom i przeglagdom:
1) odbiory robét zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu),
2) odbiory robét czesciowych
3) odbidr koricowy,
4) odbidr ostateczny .
. Zamawiajacy przystepuje do odbioréw:
1) prac zanikajgcych — na biezgco w toku wykonywanych prac i bez uzasadnionej zwtoki;
2) koncowego — w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od
Wykonawcy o zakoniczeniu prac i gotowosci do odbioru koricowego;
3) ostatecznego — przed uptywem gwarancji
. Warunkiem przystapienia przez Zamawiajgcego do odbioréw robdt zanikajacych i koricowego ,
jest — wpis do Dziennika Budowy dokonany przez Wykonawce o wykonaniu robét zanikajacych,
zawiadomienie na pismie o zakonczeniu catosci prac i gotowosci do odbioru kofcowego. Odbidr
ostateczny wyznacza Zamawiajacy.
. Najpdzniej w toku czynnosci odbiorowych przy odbiorze konicowym Wykonawca zobowigzany jest
doreczy¢ Zamawiajgcemu, pod rygorem odmowy dokonania odbioru, nastepujace dokumenty:
1) petng — kompleksowa dokumentacje powykonawczg;
2) kompleksowa dokumentacje geodezyjng powykonawcza;
3) protokoty odbioréw wystawione lub akceptowane przez gestoréw sieci;
4) instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen;
5) atesty, znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne na wbudowane
materiaty i urzadzenia;
6) dokumenty dotyczace zagospodarowania powstatych odpadéw;
7) inne dokumenty odbiorowe lub préobki wymagane zgodnie z technologia wykonywanych
robot.
. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na jego zgdanie, gwarancje
producentéw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne na
materiaty i urzadzenia wbudowywane w ramach realizacji zamdwienia, przed ich wbudowaniem.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystuguija
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale:



E

a) umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru
korncowego jednoczesnie obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy
nie odbiera przedmiotu odbioru i moze odstgpi¢ od umowy, lub zadaé¢ od Wykonawcy
wykonania przedmiotu umowy, lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy (termin
wykonania umowy nie ulega wéwczas przedtuzeniu).

Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania odbioru koricowego pomimo stwierdzenia w protokole z tego
odbioru drobnych uchybien, lub usterek dotyczacych prac o charakterze ubocznym,
uzupetniajgcym, nie zwigzanych znaczaco z funkcjonalnoscia wykonanej budowli. W takim
przypadku w protokole z odbioru koricowego dokonuje sie opisu stwierdzonych uchybien, usterek
i oszacowania wartosci ich usuniecia. Uchybienia te muszg zostaé usuniete przez Wykonawce
najpozniej w terminie podanym w protokole. W przypadku zaniechania ich usuniecia w tym
terminie, Zamawiajacy dokonuje zaptaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty odbioru

i otrzymania faktury, jednakze z wynagrodzenia tego dokonuje potracenia kwoty odpowiadajacej
wartosci usuniecia uchybien zgodnie z oszacowaniem dokonanym w protokole odbioru
koncowego.

. Z czynnosci odbioréw i przegladow beda sporzadzane protokoty, zawierajgce wszelkie ustalenia

dokonane w ich toku, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad i uchybien.

§10
[Gospodarka odpadami]

. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw

budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
zagospodarowania powstatych odpadéw dokumentujgc sposdb gospodarowania jako warunek
dokonania odbioru koricowego.

Wykonawca zagospodaruje odpady powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zapisami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz.U. z 2018r. P0z.992) i ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz.U. z 2018r. Poz. 799); Wszelkie koszty z tego wynikajace spoczywaja na
Wykonawcy.

§11
[Gwarancja jakosci i rekojmia]
Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wszystkie wykonane zgodnie z umowa
Prace Na OKres wceecrrerreerceeseanssnens od daty odbioru koricowego.

. Strony ustalajg, ze w przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich

usuniecia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajgcy uzna, ze usuniecie wad nie bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy
inny, odpowiedni termin usuniecia wad.

Usuniecie wad nastepuje w miejscu, wskazanym w §1 ust. 1 Umowy, na koszt Wykonawcy.

O ujawnieniu wady Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce.

. Zawiadomienia dokonywane sg wedtug uznania Zamawiajgcego w jeden z nastepujgcych

sposobow:
1) pisemnie za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,
2) drogg elektroniczng (Mail @ ...ccuveveeeiecece e, )

Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 5 pkt. 2), dokonywane jest w dniach roboczych (tj. od
poniedziatku do piatku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:30- 15:00.
Zgtoszenie mailem wystane po godzinie 15:00 lub w dniu nie bedgcym dniem roboczym, bedzie
traktowane jako zgtoszenie otrzymane o godzinie 8:00 w pierwszym dniu roboczym nastepujgcym
po wystaniu maila.



. W terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu gwarancji jakosci Zamawiajgcy wraz z
Wykonawca dokonajg przegladu gwarancyjnego catosci robdét wykonanych na podstawie
niniejszej umowy — na te okolicznos¢ zostanie sporzadzony protokét z przegladu. Wykonawca jest
zobowigzany wykryte wady usungé¢ na swdj koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w
tym protokole.

. Ustawowy okres rekojmi na wykonane roboty zostaje wydtuzony do dnia uptywu okresu
gwarancji, zgodnie z postanowieniem ust. 1. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi moga
by¢ dochodzone niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

§12
[Ubezpieczenia]
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie nieszczesliwe wypadki na i poza terenem
budowy jesli pozostajg one w zwigzku przyczynowym z prowadzonymi pracami dla przedmiotu
umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest réwniez za wypadki spowodowane wadliwym
wykonaniem prac.
. Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie koszty poniesione przez niego w zwigzku
z roszczeniami odszkodowawczymi zgtoszonymi przez osoby trzecie wobec Zamawiajgcego z
tytutu szkody, za ktérg zgodnie z umowg odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, a zwtaszcza
odszkodowania, optfaty sgdowe i koszty zastepstwa prawnego.
. W przypadku nie przedtozenia oryginatu polis ubezpieczeniowych wraz z warunkami
ubezpieczenia i dowodami optaconych juz sktadek oraz wykazu terminéw ptfatnosci dalszych
sktadek, o ktérych mowa w ust. 1, przed datg protokolarnego przekazania Wykonawcy placu
budowy, Zamawiajgcy moze zawrze¢ te umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, ktory
zostanie potrgcony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca na kazde zgdanie
Zamawiajgcego zobowigzany jest okazaé dowody zaptaty dalszych sktadek.

§13

[Kary umowne]

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy dzied opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu
wskazanego w §2 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto;

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto;

3) za kaidy dzied opodinienia w usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi oraz wad
wskazanych w protokotach z przegladéw i odbioréw, o ktérych mowa w § 9 Umowy —
w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto;.

4) ztytutu:

a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —w
kwocie-0,1% niezaptaconej kwoty brutto;

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto umowy o
podwykonawstwo (w ktérej doszto do nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy dzien
zwtoki odrebnie dla kazdej z tych umow;

c) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w kwocie 0,1 % tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

d) nieprzedtozenia lub nie przedtozenia w wymaganym w terminie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —w kwocie 0,1%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;
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e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w kwocie 0,1%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

5) ztyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 2 umowy — 200 zt/ dzien;

6) ztyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 3 umowy — 200 zt/ dzien;

7) ztyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §5 pkt 5 umowy — 200 zt/ dzien;

8) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w rozdziale 3 pkt. 7 SIWZ - 500 zt/ kazdy
dzien w ktérym stwierdzono nieprawidtowosé.

9) z tyt. niedopetnienia obowigzkédw Wykonawcy okr. w §7 pkt 17 umowy - w kwocie 0,1 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy/ kazdy dzien w ktorym
stwierdzono nieprawidtowos¢.

10) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 5 pkt 4) umowy - w kwocie
500 zt za kazdy dzienri, w ktérym stwierdzono nieprawidtowosé.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z naleznego mu

wynagrodzenia.

. W razie powstania szkody Zamawiajgcemu, lub osobom trzecim przystuguje uprawnienie do

odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne na zasadach ogdlnych.

. Okolicznos¢ odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron nie ma wptywu na mozliwosé

dochodzenia kar umownych lub odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary.

§14

[Odstapienie od umowy]

. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy w kazdym czasie w razie wystgpienia

nastepujgcych okolicznosci:

1) Wykonawca naruszyt ktorykolwiek z obowigzkéw lub zobowigzan okreslonych umowa
i pomimo wskazania Wykonawcy przedmiotu naruszehn oraz wezwania go do przywrdcenia,
wymaganego umowg stanu lub wykonania okreslonych zobowigzan (obowigzkow)
Wykonawca obowigzku tego w wyznaczonym mu terminie nie wykonat. Strony ustalajg, iz
bez znaczenia dla prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy pozostaje zaréwno
charakter jak i znaczenie danego naruszenia obowigzkéw lub zobowigzan umownych dla
interesdw Zamawiajgcego. Tym samym potwierdzajg, iz o prawie tym decyduje jedynie fakt
ich naruszenia oraz ich niewykonania w wyznaczonym terminie dodatkowym;

2) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca opdznia sie tak dalece z realizacjg robdt, ze
watpliwym bedzie ich terminowe zakoniczenie i pisemnie poinformuje go
o przedsiewzieciach, jakie jego zdaniem nalezy podjgé dla terminowego wykonania robdét,
a Wykonawca zalecen tych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie nie wykona.

3) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z umowg, w tym
niezgodnie z projektem lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich
prowadzenia, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym
odpowiednich zmian w prowadzonych robotach nie dokona;

4) likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

5) wydania nakazu zajecia czesci lub catosci majatku Wykonawcy.

. Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci przez Zamawiajgcego o okolicznosciach uprawniajgcych do odstgpienia od umowy.

. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W przypadku przerwania prac z ww. tytutu Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie za wykonanie czesci umowy. Stan zaawansowania dokumentacji robot

w dniu przerwania prac strony uzgodnig protokolarnie.

. Odstgpienie od umowy w kazdym przypadku nastepuje w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci. Odstgpienie od umowy powinno zawieraé uzasadnienie.

. W razie odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:
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1) niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robét w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia. W protokole tym podpisanym przez strony przedfozg one
zestawienie swoich ewentualnych roszczen;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra w znaczeniu umowy ponosi odpowiedzialnosé za odstgpienie;

3) Woykonawca bez wzgledu na podstawe odstgpienia od umowy i to, kto od umowy odstgpit
ponosi ryzyko zagospodarowania materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane do realizacji innych robdt nie objetych umowa miedzy stronami, a w razie
ewentualnych watpliwosci, co do oceny mozliwosci wykorzystania danych materiatow,
rozstrzygajacy i decydujacy gtos ma Zamawiajacy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér robot przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych;

5) Woykonawca bez wzgledu na jakiekolwiek ewentualne roszczenia wzgledem Zamawiajgcego
opusci teren budowy w sposdb i w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego;

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia chyba, ze zgtasza zastrzezenia, co do
jakosci wykonanych robdt. Jednoczesnie Zamawiajgcy jest zobowigzany do przejecia od
Wykonawecy pod swéj dozdr terenu budowy.

6. Strona, ktérej dziatania lub zaniechania doprowadzity do odstgpienia od umowy jest zobowigzana
do pokrycia drugiej stronie wszelkich szkéd spowodowanych z tego powodu, o ile ich zakres nie
zostat wytaczony lub ograniczony badz tez wyraznie inaczej okreslony niniejszg umowa. O ile
jednak odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub, za ktdre
on odpowiada, badZz z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, to
Wykonawca traci prawo do zadania i dochodzenia jakichkolwiek roszczen, w tym roszczen
odszkodowawczych od Zamawiajgcego. Jednakie w kazdym przypadku maksymalna
odpowiedzialnosé Zamawiajgcego jest ograniczona do zaptaty Wykonawcy za roboty wykonane
i rozpoczete na placu budowy i potwierdzone przez Zamawiajgcego stosownym protokotem.

§15
[Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy]

1. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajagcemu w stosunku do Wykonawcy
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy wynikajgcych badz z tresci umowy
badZ z przepisow prawa, w tym takze roszczen z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (zwane dalej: ,zabezpieczeniem”) w kwocie
stanowigcej 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy, w wysokosci

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

3. W trakcie trwania umowy Wykonawca jest uprawniony zmieni¢ forme zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia moze zosta¢ dokonana przez Wykonawce z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie
wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje bedg wystawione jako
gwarancje: bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.
Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje sie odpowiednio w przypadku zmiany
zabezpieczenia na zabezpieczenie wniesione w formie poreczenia.

4. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Zwrot zabezpieczenia nastgpi w sposdb nastepujacy:
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1)

2)

70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone po odbiorze przedmiotu umowy i po usunieciu
wad i usterek poodbiorowych — w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru lub daty
usuniecia usterek;

30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdécone po uptywie okresu rekojmi — nie pdzniej niz
w terminie 15 dni od daty ustania okresu rekojmi.

. Jezeli, ktérekolwiek z roszczen, ktére zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne, wéwczas
Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, bez koniecznosci
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na zados$¢uczynienie temu roszczeniu.
O zaspokojeniu sie z zabezpieczenia Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje Wykonawce.

§16
[Warunki zmiany umowy]

. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Zmiana umowy, w tym zmiana terminu realizacji, moze nastgpi¢ w razie zaistnienia okolicznosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony srodowiska
o wstrzymaniu robot w wyniku interwencji obywatela lub organizacji spotecznej;
wstrzymanie robdét przez Zamawiajacego lub przez uprawnione organy z przyczyn
niewynikajgcych z winy stron Umowy;

wystgpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, s$niezyce,
gradobicie, mrozy) mogacych spowodowacé zniszczenie robét lub konieczno$¢ wstrzymania
robot ze wzgledu na zachowanie reziméw technologicznych (temperatura, wilgotnosc);
Uznaje sie, Ze powyisze zjawiska atmosferyczne wodwczas sg traktowane jako
nieprzewidziane jesli wystgpig w porze roku, w ktérej z definicji nie wystepuja.

Dziatanie sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) uniemozliwiajace
prawidtowe wykonywanie robdt majgcych bezposredni wptyw na termin wykonania;

w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢
z pewnoscig, szczegdlnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace
powstaniem szkody niewspétmiernie wiekszej niz spowodowana dziataniem lub
zaniechaniem;

wystgpienie warunkow gruntowo-wodnych uniemozliwiajgcych wykonanie (prowadzenie)
robot budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw;

zmiana spowodowana nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub niewypatéw lub niewybuchéw lub
wykopalisk archeologicznych, itp.

przestoje spowodowane koniecznosScig usuwania nieumysinych uszkodzen;

konieczno$¢ usuniecia btedow lub wad w dokumentacji projektowej albo koniecznosc
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, ktére majg wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

10) konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy

zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktére je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy;

11) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania

przedmiotu Umowy, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy;
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12) zaistnienie sytuacji pozwalajgcej na obnizenie kosztéw realizacji zamdwienia (np.
zmniejszenie zakresu robdot lub czynnosci, zastosowania alternatywnych rozwigzan
technologicznych);

13) wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

14) wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny
i ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci;

15) ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT.

. Zmiana terminu realizacji umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do

zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania

tych okolicznosci.

. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony

protokotu, okreslajgcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystgpienie co najmniej jednej

z okolicznosci wymienionych w ust.2.

§17
[Klauzula salwatoryjna]
. Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzgce. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wptywu na waznos$é pozostatych postanowien umowy, chyba ze bez tych postanowien strony
umowy by nie zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposéb okreslony w
ust. 2 ponizej.
. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie lub stanie niewazne albo
niewykonalne, strony zobowigzane bedg do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia umowy w
sposbéb oddajacy w sposéb mozliwie najwierniejszy zamiar stron wyrazony w postanowieniu, ktére
uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

§18
[Postanowienia koricowe]
. Wykonawca podaje adres do korespondencji taki, jak we wstepie do umowy. Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej ich zmianie na piSmie pod rygorem
bezskutecznosci zawiadomienia. W przypadku zaniechania powyzszego korespondencja wystana
do Wykonawcy uznana zostanie za skutecznie doreczong, gdy zostanie wystana na ostatni adres
lub mail znany Zamawiajgcemu.
. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz
ustawy Prawo zamowien publicznych.
. Spory powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy bedg kazdorazowo poddane Sagdowi
wiasciwemu ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.
. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

Zatgczniki:

1. Kosztorys ofertowy

2. SIwWz

3. Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

4. Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia (wzér)
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Miasta
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Zatacznik nrd do umowy

Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia
za wykonanie czesci zamdwienia publicznego pod NAZWa: ......c.ceeeverererereeeierererene

(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY o$wiadczam, ze
1) otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie brutto :

stanowigce 100% naleznego umownego wynagrodzenia na dzien niniejszego o$wiadczenia,

z tytutu realizacji umowy z Wykonawcg Nr.........ceeeeveeennae zdnia...ceeeevieeeine o wykonanie robét
budowlanychtfustugtf-destawdbedgcych czescig ww. zamdwienia publicznego,

22 WYKONANIE ZAKIESU (OPISAC): ..uvrvererrreererssiesseasissasssssssssssssssssssssssessssessasssssssssssssssssssssssssssssssnsessssessssessssessssess

2) Nie sktadam zastrzezer do ww. pfatnosci i nie bedg wnosi¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji tej czesci
zamoéwienia.
3) Oswiadczam, ze niniejszego oswiadczenia nie sktadam pod zadng presja.

Zatacznikiem jest dokument potwierdzajgcy umocowanie oséb do ztozenia niniejszego oswiadczenia - dokument
rejestrowy podwykonawcy oraz, jesli dotyczy, petnomocnictwo do ztozenia oswiadczenia.

Podpis pethomocnego przedstawiciela

1) niepotrzebne skresli¢
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