Zatacznik nr 7 do SIWZ (Nr postepowania: GMil.271.8.2018.MG )

- Istotne postanowienia umowne

Umowa zawarta w tebie, w dniu .......c.ccueuveeee
pomiedzy:

Gming Miejska teba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba, NIP: 841-16-24-019, REGON: 770 979 743,
reprezentowanym przy niniejszej czynnosci przez:

Burmistrz Miasta teby — Andrzej Strzechminski,

Skarbnik Miasta — Anna Mantek,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

NIP: o, , REGON: ..o, ,
zwanym dalej Wykonawca,

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164
z pdin. zm.).

Oswiadczenia stron umowy:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegdétowo zapoznat sie z wymogami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit
w swojej ofercie.

2. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit wyszczegdlnione ponizej warunki realizacji umowy
i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne dla zrealizowania powierzonych zadan.
Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje sSrodkami technicznymi i organizacyjnymi
umozliwiajgcymi nalezyte wykonanie zobowigzan opisanych w niniejszej umowie.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zabezpieczone srodki finansowe na realizacje zadania objetego
niniejszg umowa.

§1

[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest Przebudowa z rozbudowg ulicy Kosciuszki w tebie na odcinku od
Urzedu Miasta do przejazdu kolejowego.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia okresla SIWZ oraz kosztorys ofertowy zatgczone do
umowy oraz projekt budowlany i wykonawczy.

3. Podstawg wykonania umowy jest dokumentacja projektowa bedaca zatgcznikiem do
opublikowanego ogtoszenia o przetargu, w tym stanowigce jej integralng czesé: projekt
budowlany, projekty wykonawcze w poszczegdlnych branzach, przedmiary robdt w poszczegdlnych
branzach, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt w poszczegdlnych branzach, ktére
jako zataczniki do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia znajdujg sie w posiadaniu
Wykonawcy ( wraz z pozwoleniem na budowe).



4. Umowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami technicznymi,
dokumentacjg budowlano-wykonawcza, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz z
zasadami wiedzy technicznej, a takze innymi wymaganiami wynikajgcymi ze Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zamdwienia i oferty Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z kompleksowa dokumentacjg projektowg i nie wnosi do
niej zadnych uwag ani zastrzezen.

§2
[Termin wykonania robét]

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie od dnia podpisania umowy
do dnia 30.11.2018r.z zachowaniem nastepujgcego warunku :

a. W okresie od 01.06.2018 do 30.08.2018  zostanie przez Wykonawce ograniczone
wykonywanie robot w taki sposob, aby umozliwi¢ w sposob ograniczony funkcjonowanie
ruchu kotowego 1 pieszego na przebudowywanych odcinkach ulicy.

2. Na okolicznos¢ przekazania placu budowy strony sporzadza protokét. Od chwili protokolarnego
przejecia placu budowy na Wykonawcy spoczywa wszelka odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na
placu budowy.

3. 0Od daty rozpoczecia robét do daty odbioru korncowego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty, narzedzia, sprzet i urzadzenia uzywane do wykonania
przedmiotu zamowienia.

4. Termin wykonania robét moze ulec zmianie jedynie z powoddéw wymienionych w §16 ust. 2
Umowy.

§3
[Wynagrodzenie]

1. Zamawiajgcy za wykonanie umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe wynikajace
z oferty, tj. w wysokosci: netto ............... zt, powiekszone o podatek VAT w wysokosci .............. zt,
razem brutto ... zt (sfownie: ........eevecreeinnn. ) w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury potwierdzonej protokotem odbioru zgodnie z &3 ust. 4 na rachunek Wykonawcy.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

2. Wartos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie prac stanowigcych przedmiot umowy moze
ulec zmniejszeniu, jezeli w toku wykonania robét strony uzgodnity:

1) zmiane sposobu przeprowadzenia robdét lub uzycie innych materiatdw powodujgcych
obnizenie wartosci robdt;

2) ograniczenia zakresu robdt lub wprowadzenie robdt zamiennych o nizszej wartosci niz
przewidziana w dokumentacji i ofercie cenowej.

3. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, obejmuje w szczegdélnosci:

1) koszty  wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zagospodarowania miejsca wykonywania prac, robdt zwigzanych z
utrudnieniami wynikajacymi z realizacji robét, obstugi geodezyjnej przedmiotu zamdwienia, i
innych ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania umowy;

2) robocizne (w tym wynagrodzenie Podwykonawcéw), warto$¢ materiatéw wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi (transport na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), koszty badan
i préb materiatowych, koszty opracowan niezbednych do realizacji robdt, podatki,
ewentualne cta, koszty odszkodowan, ubezpieczenia, koszty posrednie w skfad ktérych
wchodzag koszty ogdlne poniesione w zwigzku z wykonywanymi pracami i koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, zysk, koszt ewentualnego ryzyka Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie protokotu odbioru robét, podpisanego
przez inspektora nadzoru i faktury wystawionej przez Wykonawce.



5. Dopuszcza sie fakturowanie czesciowe za wykonane i odebrane elementy robdt. taczna kwota
faktur czesciowych nie moze przekracza¢ 90% tacznego umownego wynagrodzenia. Faktura
koricowa moze zostaé wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu koricowego odbioru
robét.

6. Rozliczenia fakturami czesciowymi za wykonane i odebrane kompletne elementy robdt
wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym, dokonywane bedg na podstawie
protokotéw odbioru elementéw robdt budowlanych, podpisanych przez strony umowy, w
szczegolnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.

7. Warunkiem odbioru czesciowego i zaptaty czeSciowe] jest zaakceptowany przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce.

8. Warunkiem zapfaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 11 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdét budowlanych.

9. Za dowdd zaptaty, o ktdrym mowa w ust. 8 zamawiajgcy przyjmie np.:

a) dowdd uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwotg obejmujgca czesc
naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czesci przedmiotu
umowy, za ktéry nastepuje ptatnos¢; dowdd poswiadczony za zgodnosc przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

b) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku zatgczonym do niniejszej
umowy lub o tresci zgodnej z tym drukiem.

10.W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 8 i 9 wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane.

11.Zamawiajgcy odmoéwi optacenia faktury takze w przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy
odpowiednich certyfikatdw zgodnosci, deklaracji zgodnosci lub innych dokumentéw
obowigzujgcych przepisach na wbudowane materiaty, dostarczony sprzet lub wykonane roboty.

12.Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu catosci robédt
budowlanych po dokonaniu odbioru koricowego robdt budowlanych oraz po zaptacie przez

Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

bezusterkowym odbiorze koncowym oraz po dostarczeniu dokumentéw odbiorowych, w tym

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, jak réowniez — w przypadku wystgpienia wad — po
sporzadzeniu protokotu usuniecia wad.

13.Zaptata naleznosci bedzie nastepowata przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

14.Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

15.Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy wobec Zamawiajgcego moze nastgpi¢ wytgcznie
za pisemng zgodg Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

84
[Obowiazki Zamawiajgcego]
Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) odpowiednio — uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych (na dzien
podpisania umowy. ( Zamawiajacy posiada wazing dokumentacje zgtoszeniowg robdt
budowlanych umozliwiajgcg rozpoczecie prac budowlanych/aktualne pozwolenie na
budowe);

2) przekazania Wykonawcy placu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywania odbioréw prac wskazanych umowg w terminach, okreslonych w § 9 ust. 2
Umowy, po wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu w dzienniku budowy przez Wykonawce
gotowosci do odbioréw;



5) terminowego wyptacania wynagrodzenia, z zastrzezeniem koniecznosci wyptaty
wynagrodzenia podwykonawcom w sytuacjach uzasadnionych;
6) zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po uptywie okreséw gwarancyjnych.

§5
[Obowiazki Wykonawcy]

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie prace zgodnie z dokumentacjg projektowsa,
zaleceniami nadzoru inwestorskiego, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang oraz na
warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

2. Dopuszcza sie do stosowania przy wykonywaniu umowy wylacznie materiaty i urzadzenia
posiadajgce certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za Podwykonawcdw i za plac budowy z chwilg jego
przejecia. Wykonawca jest koordynatorem robét wykonywanych przez Podwykonawcow.

4. Roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy odbywaé sie mogg catodobowo, z zastrzezeniem
zachowania ciszy w porze nocne;j.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia statej obecnosci na budowie:

a) w czasie wykonywania robdt drogowych - kierownika budowy (wskazanej osoby w ofercie
osoby posiadajacej uprawnienia budowane w specjalnosci drogowej),

b) w czasie wykonywania robot dotyczacych sieci sanitarnych — kierownika robot (osoby
wskazanej w ofercie posiadajgcej uprawnienia budowane o specjalnosci sanitarnej),

c) w czasie wykonywania robdt dotyczacych sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych — kierownika robdt (osoby wskazanej w ofercie posiadajacej
uprawnienia budowane o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych).

6. Wykonawca zobowigzany jest po rozpoczeciu i zakonczeniu robdét budowlano-instalacyjnych
wykona¢ pomiary geodezyjne: wytyczenie lokalizacji nowego obiektu wraz z uzbrojeniem
podziemnym, wyniesienia projektu w terenie, inwentaryzacji zanikajgcych prac, pomiary
powykonawcze tgcznie z kompletng mapg powykonawczg. Dokumenty zawierajgce wyniki i
opracowania tych pomiaréw oraz dokumentacje powykonawczg Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu jako warunek odbioru koricowego.

7. Wykonawca w ramach rozbidrki istniejgcych nawierzchni dokona segregacji nieuszkodzonych
elementéw chodnika, tj. ptytek, kostek i obrzezy, ich utozenia na paletach i wywiezienia na
wskazane przez Zamawiajgcego miejsce sktadowania w obrebie m. teby._Palety przechodzg na
wtasnos$¢ Zamawiajgcego, ich koszt nalezy uwzglednié¢ w ofercie.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu przed dostepem o0séb trzecich i
zapewnienia statych warunkéw widocznosci w dziedh i w nocy w rejonie prowadzonych robdt
budowlanych w szczegdlnosci przy wykonywaniu wykopow.

9. Wykonawca zorganizuje tymczasowg organizacje ruchu drogowego na czas budowy, a w
szczegolnosci:

— wykona projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, zgodnie z wiasciwymi
przepisami w tym zakresie,

— wykona i zapewni nalezyty stan i kopmpletnosc oznakowania tymczasowego stanowigcego
zabezpieczenie robdt i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji umowy, zgodnie z tym
projektem na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzadzajgcego ruchem.

10.Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu na plac wskazany na terenie miasta przez Zamawiajgcego
posegregowane znaki wraz z stupkami z rozbiérki.

11.Wykonawca witasnym staraniem zapewni ciggly i bezpieczny dojazd i dojscie do posesji
znajdujacych sie na odcinku budowanej drogi.

12.Wykonawca zobowigzany jest po zakoriczeniu robdt do uporzadkowania uzytkowanego terenu.




13. Wszystkie badania, pomiary, sprawdzenia, ew. badania materiatéw Wykonawca wykonuje na
wiasny koszt.

14.Jezeli Zamawiajacy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajace, ktére nie bylty przewidziane w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej:

a) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty badz elementy robét sg niezgodne z umowa — koszty
badan dodatkowo zleconych obcigzg Wykonawce;

b) jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty lub roboty sg zgodne z umowa — koszty badan
obcigzg Zamawiajgcego.

15.Wykonawca zobowigzany jest po uruchomieniu poszczegdlnych uktadéw instalacyjnych do
przeprowadzenia stosownych préb, ktére stanowié beda dokumenty odbiorowe.

16.Wykonawca nie moze uchyla¢ sie od wykonania czynnosci, robdt lub réznego rodzaju detali
nieobjetych dokumentacjg projektowa, przedmiarami robét czy specyfikacjami technicznymi, jesli
sg one niezbedne z punktu widzenia poprawnosci wykonania robot czy instalacji i celu jakiemu
maja stuzyc.

17.Wykonawca jest zobowigzany do wspétudziatu w organizowanych w siedzibie Zamawiajgcego lub
na terenie budowy spotkan przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w celu biezgcej kontroli
wykonania robét. Na kazde spotkanie Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu
pisemny raport ze stanu wykonania prac na dzien spotkania zgodnie z §3 ust. 7 umowy.

18. Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowac¢ odpady powstate w trakcie realizacji zadania
zgodnie z wymaganiami przepiséw Ustawy o odpadach (Dz.U.2013.21 ze zmianami) i Prawo
Ochrony Srodowiska (Dz.U.2016.672 j.t. ze zmianami).

19. Rozbidrki - Technologia dot. rozbidrki istn nawierzchni .

a. Wymagania okres$la rozdz. 22 SIWZ

b. W szczegolnosci ilos¢ bruku rozbidrkowego podlegac bedzie doktadnemu rozliczeniu. Przekazanie
placu budowy oznacza¢ bedzie jednoczes$nie przekazanie Wykonawcy materialu kamiennego o
zmierzonej ilosci ,ktéra Wykonawca bedzie zobowiazany przekazywaé na biezaco Zamawiajacemu
w trakcie rozbiorki. Wyklucza si¢ magazynowanie  odzyskanego bruku kamiennego na budowie lub
innych miejscach nie wskazanych przez Zamawiajacego.

C. W przypadku brakéw w rozliczeniu bruku nastgpi bezwarunkowe potracenie z wynagrodzenia
wykonawcy kwoty w wysokos$ci 5 krotnej warto$ci rynkowej materialu rownowaznego pod wzgledem
wszystkich cech z oryginalnym, za brakujacg ilo$¢. Zamawiajacy zaklada mozliwo$¢ wystapienia
ew. r6znic w ilosci bruku w stosunku do wstepnie pomierzonych, co moze si¢ okaza¢ po zdjeciu
istniejacego asfaltu. Na Wykonawcy cigzy¢ obowiazek wykazania tego faktu i na biezaco potwierdzania
kazdorazowo przez inspektora nadzoru wraz z obmiarami i dok. zdjeciowa. Wowczas braki takie nie
beda obcigza¢ Wykonawce. W innym wypadku za braki bedzie odpowiedzialny w cato§ci Wykonawca.
20. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé zgtoszenia na piSmie Zamawiajgcemu zakonczenia
robot budowlanych.

§6
[Nadzér]

1. Zamawiajgcy zapewnia nadzor iNWestorski W 0SODIE: ........c.ceeieeieice ettt et
2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim osobom wystepujgcym w imieniu
Zamawiajgcego, wstepu na teren budowy oraz dostepu do miejsc planowanych jak

i wykonywanych robdt budowlanych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia
Wykonawcy na pismie.

§7
[Podwykonawcy]

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia na roboty budowlane.

2. Wykonawca moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci robét budowlanych z podwykonawca
wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajacego.



3. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

4. Wykonawca wykona z pomocg podwykonawcéw, na ktérych zasoby powotywat sie, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,
nastepujacy zakres rzeczowy robét budowlanych:

- ) TS (podwykonawca,
zakres, wartosc)

o) OO TSRS (podwykonawca,
zakres, wartosc)
wartosc razem brutto (19Cznie Z VAT) ..o viee ettt e zt
(STOWINIE: et e e e e e e e b r e e ee e e eeesnasraranaeeeas 1)

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 15.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 6.

10.Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

12.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz
okreslony w ust. 15, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

13.Przepisy ust. 11-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14.Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 13 stosuje sie odpowiednio.

15.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy
czym termin zaptaty koficowej faktury musi by¢ krétszy o co najmniej 3 dni od terminu zaptaty



ostatniej faktury Wykonawcy lub od terminu zapfaty faktury Wykonawcy w przypadku ptatnosci
jednorazowe;j.

16.Wartos¢ wszystkich uméw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci niniejszej umowy
okreslonej w § 3 ust. 1.

17. W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecnosci podmiotu (podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) wprowadzonego i wykonujgcego przedmiot zamowienia z pominieciem
postanowiedn umowy okreslonych w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcy moze wstrzymac
prowadzenie robot budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu
uregulowania spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od umowy. Wykonawcy w
takim przypadku nie przystugujg zadne roszczenia, w szczegdlnosci z tytutu przedtuzenia terminu
umownego. Niezaleznie od powyzszego Wykonawcy zostang naliczone kary umowne okrw § 13.

18. W przypadku stwierdzenia wykonywania na budowie robdt przez podmioty (podwykonawcdéw)
innych niz te, ktérych doswiadczeniem Wykonawca postugiwat sie sktadajgc oferte, w celu
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, lub niewykonywania przy realizacji zadania prac
przez ten podmiot(y), Zamawiajgcy moze wstrzymacé prowadzenie robét budowlanych w  tym
zakresie do czasu uregulowania spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od umowy.
Wykonawcy w takim przypadku nie przystugujg zadne roszczenia, w szczegdlnosci z tytutu
przedtuzenia terminu. Niezaleznie od powyzszego Wykonawcy zostang naliczone kary umowne
okrw §13.

19.Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedtozenie
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — Zamawiajgcy naliczy kary
umowne, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy.

20.Wykonawca jest zobowigzany poinformowac pisemnie Zamawiajgcego o wszystkich zawieranych
umowach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej umowy.

21.Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile s3g juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

88
[Plac budowy]

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z placem budowy i otrzymat od Zamawiajgcego odpowiedzi
na pytania mogace mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji umowy w zwigzku z czym nie
bedzie wystepowat z tego tytutu z zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajacego.

2. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne na terenie placu budowy dla wszystkich pracownikéw
na budowie na caty czas trwania budowy, wyposazone w nalezyte warunki sanitarne, w tym z
zaopatrzeniem w biezgcg wode i energie elektryczna.

3. Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat przez caty czas trwania budowy toalete dla
pracownikdéw na terenie placu budowy.

4. Koszty wykonania i utrzymania obiektow tymczasowych na terenie budowy wraz z wykonaniem,
utrzymaniem (konserwacjg) drog dojazdowych, ogrodzenia, zaopatrzenia wody, energii
elektrycznej, tacznosci itp. po terenie budowy ponosi w catosci Wykonawca.

5. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przejecia placu budowy dotyczgcego umowy;
2) przestrzegania przepiséw prawa budowlanego, przepiséw bhp i ppoz. przy wykonywanych
pracach. W szczegdlnosci odpowiada za to, aby wszystkie osoby pracujace na budowie,



rowniez pracownicy podwykonawcéw, byli nalezycie przeszkoleni w zakresie BHP stosownie

do wykonywanych czynnosci;

3) dostarczenia Zamawiajacemu na dzien przekazania placu budowy:

a) informacji o zasadach i sposobie gospodarowania odpadami;

b) wykazu oséb — pracownikdw nadzoru (Kierownik Budowy, Kierownicy poszczegdlnych
robdt) biorgcych udziat w realizacji zadania wraz z kserokopiami (poswiadczonymi za
zgodnos$é) wiasciwych zaswiadczed o posiadaniu wymaganych prawem uprawnien do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w stosownych
specjalnosciach w stosownym zakresie, zaswiadczen o przynaleznosci do lzby Inzynieréw
Budownictwa;

4) utrzymywania porzadku w rejonie wykonywanych prac budowlanych, tj w stanie wolnym od
przeszkdd oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadkéw, smieci, zanieczyszczen,
urzadzen prowizorycznych, itp. ze szczegdlnym uwzglednieniem drég publicznych -
parkingéw, paséw jezdni i chodnikdw w rejonie realizacji przedmiotu zamdwienia, (w
przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z tych obowigzkéw Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do wykonania tych prac we wtasnym zakresie i obcigzenia kosztami Wykonawcy
poprzez potracenie z faktury i naliczania kar umownych okrw §13).

5) naprawy ewentualnych uszkodzen;

6) przekazania terenu, na ktdrym wykonywana byta umowa, w terminie odbioru koricowego.

§9
[Odbiory robét budowlanych]
1. Roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy bedg podlegaty nastepujgcym
odbiorom i przeglagdom:
1) odbiory robdt zanikajacych (ulegajgcych zakryciu),
2) odbidr koncowy,
3) odbidr ostateczny .
2. Zamawiajacy przystepuje do odbioréw:
1) prac zanikajgcych — na biezgco w toku wykonywanych prac i bez uzasadnionej zwtoki;
2) koncowego — w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od
Wykonawcy o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru koricowego;
3) ostatecznego — przed uptywem gwarancji
3. Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zanikajgcych i koncowego , jest
— wpis do Dziennika Budowy dokonany przez Wykonawce o wykonaniu robdt zanikajgcych,
zawiadomienie na pisSmie o zakonczeniu catosci prac i gotowosci do odbioru koricowego. Odbidr
ostateczny wyznacza Zamawiajacy.
4. Najpdziniej w toku czynnosci odbiorowych przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest
doreczy¢ Zamawiajgcemu, pod rygorem odmowy dokonania odbioru, nastepujgce dokumenty:
1) petng - kompleksowg dokumentacje powykonawczg;
2) kompleksowg dokumentacje geodezyjng powykonawczg;
3) protokoty odbioréw wystawione lub akceptowane przez gestoréw sieci;
4) instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen;
5) atesty, znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne na wbudowane
materiaty i urzadzenia;
6) dokumenty dotyczgce zagospodarowania powstatych odpadow;
7) inne dokumenty odbiorowe lub prébki wymagane zgodnie z technologia wykonywanych
robét.
5. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na jego zgdanie, gwarancje
producentdow, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne na
materiaty i urzadzenia wbudowywane w ramach realizacji zamowienia, przed ich wbudowaniem.



6.

E

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy

Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale:

a) umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru
koricowego jednoczesnie obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy
nie odbiera przedmiotu odbioru i moze odstgpi¢ od umowy, lub zada¢ od Wykonawcy
wykonania przedmiotu umowy, lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy (termin
wykonania umowy nie ulega wéwczas przedtuzeniu).

Dopuszcza sie mozliwo$¢ dokonania odbioru koricowego pomimo stwierdzenia w protokole z tego
odbioru drobnych uchybien, lub usterek dotyczagcych prac o charakterze ubocznym,
uzupetniajgcym, nie zwigzanych znaczaco z funkcjonalnoscia wykonanej budowli. W takim
przypadku w protokole z odbioru koricowego dokonuje sie opisu stwierdzonych uchybien, usterek i
oszacowania wartosci ich usuniecia. Uchybienia te muszg zosta¢ usuniete przez Wykonawce
najpdzniej w terminie podanym w protokole. W przypadku zaniechania ich usuniecia w tym
terminie, Zamawiajacy dokonuje zaptaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty odbioru

i otrzymania faktury, jednakze z wynagrodzenia tego dokonuje potrgcenia kwoty odpowiadajacej
wartosci usuniecia uchybien zgodnie z oszacowaniem dokonanym w protokole odbioru
koricowego.

. Z czynnosci odbiorow i przegladow bedg sporzadzane protokoty, zawierajgce wszelkie ustalenia

dokonane w ich toku, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad i uchybien.

§10
[Gospodarka odpadami]

. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw

budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
zagospodarowania powstatych odpadéw dokumentujgc sposéb gospodarowania jako warunek
dokonania odbioru koricowego.

. Wykonawca zagospodaruje odpady powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z

zapisami ustawy o odpadach (Dz.U.2013.21 ze zmianami) i ustawy Prawo Ochrony Srodowiska
(Dz.U.2016.672 j.t. ze zmianami); Wszelkie koszty z tego wynikajace spoczywajg na Wykonawcy.

§11
[Gwarancja jakosci i rekojmia]

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wszystkie wykonane zgodnie z umowg

prace na okres ...... miesiecy od daty odbioru kornicowego.

. Strony ustalajg, ze w przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich

usuniecia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajgcy uzna, ze usuniecie wad nie bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy
inny, odpowiedni termin usuniecia wad.

Usuniecie wad nastepuje w miejscu, wskazanym w §1 ust. 1 Umowy, na koszt Wykonawcy.

O ujawnieniu wady Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce.

. Zawiadomienia dokonywane s3 wedtug uznania Zamawiajgcego w jeden z nastepujgcych

sposobow:
1) pisemnie za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,
2) telefonicznie (nr telefonu .............. ) z potwierdzeniem faksowym (nr faksu .......................).

. Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 5 pkt. 2), dokonywane jest w dnlach roboczych (tj. od

poniedziatku do pigtku, za wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:30- 15:00.



Zgtoszenie faksem wystane po godzinie 15:00 lub w dniu nie bedgcym dniem roboczym, bedzie
traktowane jako zgtoszenie otrzymane o godzinie 8:00 w pierwszym dniu roboczym nastepujgcym
po wystaniu faksu.

. W terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu gwarancji jako$ci Zamawiajacy wraz z
Wykonawcg dokonajg przegladu gwarancyjnego catosci robdt wykonanych na podstawie niniejszej
umowy — na te okolicznos¢ zostanie sporzgdzony protokdt z przeglagdu. Wykonawca jest
zobowigzany wykryte wady usungé na swéj koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w tym
protokole.

. Ustawowy okres rekojmi na wykonane roboty zostaje wydtuzony do dnia uptywu okresu gwarancji,
zgodnie z postanowieniem ust. 1. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi mogg byc
dochodzone niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

§12
[Ubezpieczenia]
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie nieszczesliwe wypadki na i poza terenem
budowy jesli pozostajg one w zwigzku przyczynowym z prowadzonymi pracami dla przedmiotu
umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest rowniez za wypadki spowodowane wadliwym
wykonaniem prac.
. Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie koszty poniesione przez niego w zwigzku z
roszczeniami odszkodowawczymi zgtoszonymi przez osoby trzecie wobec Zamawiajgcego z tytutu
szkody, za ktérg zgodnie z umowg odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, a zwtaszcza
odszkodowania, optaty sgdowe i koszty zastepstwa prawnego.
. W przypadku nie przedtozenia oryginatu polis ubezpieczeniowych wraz z warunkami ubezpieczenia
i dowodami optaconych juz sktadek oraz wykazu termindw ptatnosci dalszych sktadek, o ktérych
mowa w ust. 1, przed datg protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy, Zamawiajgcy
moze zawrze¢ te umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, ktdry zostanie potracony z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajgcego
zobowigzany jest okaza¢ dowody zaptaty dalszych sktadek.

§13

[Kary umowne]

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu
wskazanego w §2 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto;

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto;

3) za kazdy dzien opdinienia w usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi oraz wad
wskazanych w protokotach z przeglagdéw i odbioréow, o ktérych mowa w § 9 Umowy —
w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto;.

4) 7z tytutu:

a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w kwocie 10% niezaptaconej kwoty brutto;

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto umowy
o podwykonawstwo (w ktérej doszto do nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy
dzien zwtoki odrebnie dla kazdej z tych umow;

c) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w kwocie 0,1% tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;



d) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w kwocie 0,1% facznego wynagrodzenia umownego
brutto niniejszej umowy;
e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w kwocie 0,1%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;
5) ztyt. niedopetnienia obowigzkédw Wykonawcy okr. w §8 pkt 2 umowy — 200 zt/ dzien;
6) ztyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 3 umowy — 200 zt/ dzien;
7) ztyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §5 pkt 5 umowy — 200 zt/ dzien;
8) 1z tyt. niedopetnienia obowigzkdw Wykonawcy okr. w rozdziale 3 pkt. 7 SIWZ - 500 zt/ kazdy
dzien w ktérym stwierdzono nieprawidtowosc.
9) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §7 pkt 18 umowy - w kwocie 0,1%
facznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy .
10) z tyt. niedopetnienia obowigzkdéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 5 ppkt 4) umowy - w kwocie
500 zt za kazdy dzier , w ktérym stwierdzono nieprawidtowos¢.
11) z tyt. wystgpienia okolicznosci okr. w §5 pkt 19 c) umowy .
2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z naleznego mu
wynagrodzenia.
3. W razie powstania szkody Zamawiajagcemu, lub osobom trzecim przystuguje uprawnienie do
odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne na zasadach ogdlnych.
4. Okolicznos¢ odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron nie ma wptywu na mozliwosé
dochodzenia kar umownych lub odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary.

§14
[Odstagpienie od umowy]

1. Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy w kazdym czasie w razie wystgpienia
nastepujgcych okolicznosci:

1) Wykonawca naruszyt ktérykolwiek z obowigzkéw lub zobowigzan okreslonych umowa
i pomimo wskazania Wykonawcy przedmiotu naruszen oraz wezwania go do przywrdcenia,
wymaganego umowg stanu lub wykonania okreslonych zobowigzan (obowigzkow)
Wykonawca obowigzku tego w wyznaczonym mu terminie nie wykonat. Strony ustalajg, iz bez
znaczenia dla prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy pozostaje zaréwno charakter
jak i znaczenie danego naruszenia obowigzkow lub zobowigzan umownych dla interesow
Zamawiajgcego. Tym samym potwierdzajg, iz o prawie tym decyduje jedynie fakt ich
naruszenia oraz ich niewykonania w wyznaczonym terminie dodatkowym;

2) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca opdznia sie tak dalece z realizacjg robot, ze watpliwym
bedzie ich terminowe zakonczenie i pisemnie poinformuje go
o przedsiewzieciach, jakie jego zdaniem nalezy podjg¢ dla terminowego wykonania robdt,
a Wykonawca zalecen tych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie nie wykona.

3) Zamawiajgcy stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z umowg, w tym
niezgodnie z projektem lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich
prowadzenia, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym
odpowiednich zmian w prowadzonych robotach nie dokona;

4) likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

5) wydania nakazu zajecia czesci lub catosci majgtku Wykonawcy.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci przez Zamawiajgcego o okolicznos$ciach uprawniajgcych do odstgpienia od umowy.

3. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢c od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W przypadku przerwania prac z ww. tytutu Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie za wykonanie cze$ci umowy. Stan zaawansowania dokumentacji robét
w dniu przerwania prac strony uzgodnig protokolarnie.



4. Odstgpienie od umowy w kazdym przypadku nastepuje w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Odstgpienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W razie odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robét w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia. W protokole tym podpisanym przez strony przedtozg one
zestawienie swoich ewentualnych roszczen;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra w znaczeniu umowy ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie;

3) Wykonawca bez wzgledu na podstawe odstgpienia od umowy i to, kto od umowy odstapit
ponosi ryzyko zagospodarowania materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane do realizacji innych robdt nie objetych umowa miedzy stronami, a w razie
ewentualnych watpliwosci, co do oceny mozliwosci wykorzystania danych materiatow,
rozstrzygajacy i decydujacy gtos ma Zamawiajacy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych;

5) Wykonawca bez wzgledu na jakiekolwiek ewentualne roszczenia wzgledem Zamawiajgcego
opusci teren budowy w sposdb i w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego;

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia chyba, ze zgtasza zastrzezenia, co do
jakosci wykonanych robét. Jednoczesnie Zamawiajgcy jest zobowigzany do przejecia od
Wykonawcy pod swéj dozdr terenu budowy.

6. Strona, ktdrej dziatania lub zaniechania doprowadzity do odstgpienia od umowy jest zobowigzana
do pokrycia drugiej stronie wszelkich szkdd spowodowanych z tego powodu, o ile ich zakres nie
zostat wytagczony lub ograniczony badz tez wyraznie inaczej okreslony niniejszg umowa. O ile
jednak odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub, za ktére
on odpowiada, badz z przyczyn, za ktédre Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci, to
Wykonawca traci prawo do zadania i dochodzenia jakichkolwiek roszczen, w tym roszczen
odszkodowawczych od Zamawiajgcego. Jednakze w kazdym przypadku maksymalna
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do zaptaty Wykonawcy za roboty wykonane
i rozpoczete na placu budowy i potwierdzone przez Zamawiajgcego stosownym protokotem.

§15
[Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy]

1. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy wynikajgcych badz z tresci umowy badz
z przepisOw prawa, w tym takze roszczen z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (zwane dalej: ,zabezpieczeniem”) w kwocie
stanowigcej 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy, w wysokosci
.................................... zt (Stownie: o)

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .........ccoceeeveiniceieeceenn.

3. W trakcie trwania umowy Wykonawca jest uprawniony zmienic¢ forme zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia moze zostaé¢ dokonana przez Wykonawce z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie
wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje bedg wystawione jako
gwarancje: bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.
Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje sie odpowiednio w przypadku zmiany
zabezpieczenia na zabezpieczenie wniesione w formie poreczenia.



4. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Zwrot zabezpieczenia nastapi w sposdb nastepujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone po odbiorze przedmiotu umowy i po usunieciu
wad i usterek poodbiorowych — w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru lub daty
usuniecia usterek;

2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone po uptywie okresu rekojmi — nie pdziniej niz
w terminie 15 dni od daty ustania okresu rekojmi.

6. Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktdre zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne, wéweczas
Zamawiajgcy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, bez koniecznosci
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na zados¢uczynienie temu roszczeniu.
O zaspokojeniu sie z zabezpieczenia Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje Wykonawce.

§16
[Warunki zmiany umowy]
1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w razie zaistnienia okolicznosci:

1) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony srodowiska
o wstrzymaniu robdt w wyniku interwencji obywatela lub organizacji spotecznej;

2) wystgpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, $niezyce,
gradobicie, mrozy) mogacych spowodowaé zniszczenie roboét lub koniecznos$é wstrzymania
robdét ze wzgledu na zachowanie reziméw technologicznych (temperatura, wilgotnosc);
Uznaje sie, ze powyzisze zjawiska atmosferyczne. wodwczas sg traktowane jako
nieprzewidziane jesli wystgpig w porze roku, w ktérej z definicji nie wystepuja.

3) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywofanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozina byto przewidzie¢ z
pewnoscig, szczegblnie zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace
powstaniem szkody niewspotmiernie wiekszej niz spowodowana dziataniem lub
zaniechaniem;

4) zaistnienie sytuacji pozwalajacej na obnizenie kosztdw realizacji zamdwienia (np.
zmniejszenie zakresu robot lub czynnosci, zastosowania alternatywnych rozwigzan
technologicznych);

5) zaistnienie koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub innych powigzanych z przedmiotem
zamowienia, od ktérych zalezne jest jego wykonanie i zakoniczenie;

6) wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest odpowiedzialny;

7) ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT.

3. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony
protokotu, okreslajgcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystgpienie co najmniej jednej

z powyzszych okolicznosci.

§17
[Klauzula salwatoryjna]

1. Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wpltywu na waznos$¢ pozostatych postanowien umowy, chyba Ze bez tych postanowien strony
umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposéb okreslony w
ust. 2 ponize;j.

2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie lub stanie niewazne albo
niewykonalne, strony zobowigzane bedg do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia umowy w



sposdéb oddajacy w sposdb mozliwie najwierniejszy zamiar stron wyrazony w postanowieniu, ktore
uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

§18
[Postanowienia koncowe]
. Wykonawca podaje adres do korespondencji taki, jak we wstepie do umowy. Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia Zamawiajacego o kazdej ich zmianie na piSmie pod rygorem
bezskutecznosci zawiadomienia. W przypadku zaniechania powyzszego korespondencja wystana
do Wykonawcy uznana zostanie za skutecznie doreczong, gdy zostanie wystana na ostatni adres
lub faks znany Zamawiajgcemu.
. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz
ustawy Prawo zamodwien publicznych.
. Spory powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy beda kazdorazowo poddane Sadowi
wiasciwemu ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.
. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

Zataczniki:

1. Kosztorys ofertowy

2. SIWZ

3. Oferta Wykonawcy

4. Dowdd whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

5. Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia (wzér)
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



Zatgcznik do umowy (wzdr)

Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia
za wykonanie czesci zamdwienia publicznego pod NAZWE: ......cveeeereeenereeeesieesinens

(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY oswiadczam, ze
1) otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie brutto :

stanowigce 100% naleznego umownego wynagrodzenia na dzier niniejszego oswiadczenia,

z tytutu realizacji umowy z Wykonawcg nr........ccceeeevennnae zdnia . o wykonanie robét
budowlanych1/ ustugl/ dostaw1 bedacych czescig ww. zamdwienia publicznego,

22 WYKONANIE ZaKIESU (OPISAC): .vuvvvricrerrtereesessstessesessessstesssssessssesssssessssesssssssssessssesssassessssssessssessssssessssesanns

Nie sktadam zastrzezert do ww. ptatnosci i nie bedg wnosié zadnych roszczen z tytutu realizacji tej czesci
zamdwienia.

Oswiadczam, ze niniejszego o$wiadczenia nie sktadam pod zadng presja.

Zatacznikiem jest dokument potwierdzajgcy umocowanie oséb do ztozenia niniejszego oswiadczenia - dokument
rejestrowy podwykonawcy oraz, jesli dotyczy, petnomocnictwo do ztozenia o$wiadczenia.

Podpis petnomocnego przedstawiciela

1) niepotrzebne skresli¢



