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Zatgcznik nr 2 — wzér umowy

UMOWY NI ...courveinrinnensnnnnnes

zawarta W dniu ....cooeceveeeeencnnnnn, r. w tebie pomiedzy:

zawarta w tebie, w dniu ......ccccoeeeenennn.

pomiedzy:

Gming Miejskg teba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba, NIP: 841-16-24-019, REGON 770 979 743
reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta teby — Andrzeja Strzechminskiego,

Skarbnik Miasta — Anne Mantek,

zwang dalej Zamawiajgcym,

zwang w tresci umowy ,Wykonawcg” lub , Inspektorem Nadzoru”

Umowe zawarto w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia prowadzonego
na podstawie Wytycznych dotyczacych udzielania zaméwien w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Zatacznik nr 9 do Zasad wdrazania RPO
WP 2014-2020 z 9 grudnia 2016 r.).

Integralng czesciag niniejszej umowy sg dokumenty i opracowania zatgczone do niniejszej umowy:

— zapytanie ofertowe wraz z zatgcznikami,
— oferta Wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiaja:

1.

2.

81

Wykonawca przyjmuje petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania

Przedmiot umowy obejmuje nadzér inwestycyjny catego procesu inwestycyjnego we wszystkich

branzach robdét wynikajgcych z opracowanego projektu budowlanego oraz z ustawy z dnia

07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013 poz. 1409 z pdin. zm.), rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 108 poz. 953) i umowy z wykonawcg robét budowlanych, a w szczegdlnosci:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji z
projektem, warunkami pozwolenia na budowe, umowa, przepisami prawa, obowigzujgcymi
normami panstwowymi, wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu materiatéw wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i
stosowania,




c) sprawdzanie, odbidr (czesciowy/koncowy) robdét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych, przewoddéw kominowych oraz udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw
budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy i prawidtowosci zafakturowania wykonanych robdt oraz wytycznymi dotyczacymi
rozliczania otrzymanych dofinansowan,

e) kontrola zgodnosci przebiegu robét z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-finansowym
oraz terminowosci ich wykonania.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator) ma prawo:

a) wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

b) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdét, a takie wstrzymania dalszych robdét budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w

zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

. Zakres robdt i wymagania jakosciowe, okre$la dostarczona dokumentacja projektowa, budowlano

wykonawcza wraz z pozwoleniem na budowe, obowigzujace przepisy prawa oraz zawarta umowa o

roboty budowlane wraz harmonogramem robét i zatgcznikami, ktére sg znane Wykonawcy.

§2
. Do petnienia czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 wykonawca wyznacza zespét inspektoréw
nadzoru inwestorskiego w branzy:

a) konstrukcyjno — budowlanej w osobie: ..........c.cuueee. ,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w
0S0bie: covvieeiceieees,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych w
0SODIE! v

. Do koordynowania czynnosciami inspektoréw nadzoru inwestorskiego wykonawca wyznacza
(sposréd  cztonkédw zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w ust 1):
Kierownika zespotu w osobie: ......ccccccuvvveveeceenennn.

. Koszty wspétpracy oraz petng odpowiedzialnos¢ za podjete dziatania lub zaniechanie oséb
nadzorujacych i wspodtpracujacych z koordynatorem w pozostatych branzach ponosi wykonawca.

. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia odpiséw lub kserokopii
odpowiednich uprawnied wraz aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego cztonkdw zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego o ktérych mowa w
ust. 1.

. Wykonawca oswiadcza, e jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na wypadek
niewtasciwego wykonania umowy.

§3

. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: ........... 2017 r.

. Czynnosci zwigzane z petnieniem nadzoru inwestorskiego zostang podjete z dniem rozpoczecia roboét
budowlanych objetych nadzorowang inwestycjg i trwaé bedg do zakonczenia realizacji robot t.j.
bezusterkowego odbioru wykonanych robdt, potwierdzonych zgtoszenie zakonczenia robdt lub
pozwoleniem na uzytkowanie oraz rozliczeniem zadania inwestycyjnego. Planowany termin
zakonczenia robét zadania inwestycyjnego to 29.06.2018 r.



3. W przypadku wydtuzenia sie okresu wykonania prac budowlanych termin okreslony w § 3 pkt. 2
niniejszej umowy ulega przedtuzeniu o wymagany czas do daty zakorczenia i odbioru prac
budowlanych — bez dodatkowego wynagrodzenia.

8§84
Strony ustalajg, ze obowigzujgcy ich forma wynagrodzenia zgodnie z ofertg Wykonawcy bedzie
wynagrodzenie umowne ryczattowe w wysokosci ........... zt netto (stownie: ............ ) powiekszone
o podatek VAT wedtug stawki ...... w kwocie ......... zt co stanowi wynagrodzenie ryczattowe
brutto w wysokosci ............ zt (stownie: ...oveveveiceennl)

Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 nie bedzie waloryzowane w okresie realizacji umowy.
Waloryzacja wynagrodzenia bedzie miata miejsce jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT w takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie bez koniecznosci
zmiany umowy.

Zamawiajgcy dokonywaé bedzie zaptaty nalezno$é za wykonang prace proporcjonalnie do
odebranych i wykonanych robét budowlanych na podstawie protokotu odbioru robét oraz
faktury wystawionej przez Wykonawce robét budowlanych.

taczna wysokosé wystawionych faktur nie moze by¢ wyzsza niz 90% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w ust.1. Pozostata cze$¢ zostanie uregulowana na podstawie faktury koncowe;j.

Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktur VAT, przelewem z konta
Zamawiajgcego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie ........... dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury. Przez prawidtowo
wystawiong fakture rozumie sie fakture VAT zgodng z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa.

§5

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajgcych paragrafach umowy Wykonawca
przyjmuje na siebie miedzy innymi nastepujgce obowigzki:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

Merytoryczny nadzér nad wykonywaniem robét i konsultacja korekt projektéw wdrazanych do
realizacji;

Koordynowanie wszystkich specjalnosci branz w zakresie odbioru poszczegdlnych rodzajéw
robot wynikajgcych z dokumentacji projektowej;

Petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z pdzin. zm.), w szczegdlnosci czynnosci wymienione w art. 25
ustawy.

Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawce robdt
budowlanych;

Protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy;

Dokfadne zapoznanie sie z warunkami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i
rzetelne egzekwowanie zapisdw przedmiotowych dokumentow;

Nadzér nad kompletowaniem i kontrolg wszelkich dokumentéw wymaganych od Wykonawcy
robot budowlanych koniecznych do odbioru;

Wiasciwa dyspozycyjnosé wobec Wykonawcy robdt i Inwestora — Zamawiajgcego — niezwtoczne
od powiadomienia stawianie sie na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy
robot.;

Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego;

10) Petna koordynacja dziatan, w zakresie wspotpracy z projektantami, w przypadku wystgpienia

jakichkolwiek trudnosci w realizacji robdt budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji
technicznej i koniecznosci zatwierdzania rozwigzan zamiennych;

11) Nadzér nad terminowoscig realizacji zadania w szczegdlnosci w zakresie dotrzymywania terminu

zakonczenia prac;

12) Pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu informacji dotyczacych ewentualnych zaktécen zwigzanych

z realizacjg prac, w tym réwniez informacji o wszelkich opdznieniach w realizacji harmonogramu
z okresleniem ich przyczyn;



1.

w

13) Rozliczenie finansowe Wykonawcy robot zgodnie z umowg wykonawczg;

14) Bez zgody Zamawiajgcego Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy
polecenia wykonywania robdt dodatkowych lub zamiennych;

15) Inspektor nadzoru dokonuje rozliczen budowy pod wzgledem ilosciowym tzn. w zakresie
zgodnosci rachunkéw wystawionych Zamawiajgcemu z rzeczywistym wykonaniem zakresu robot
oraz pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym wykonanych robét;

16) Zapoznanie sie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami;

17) Nadzér nad wyznaczeniem w terenie obiektu budowlanego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
przez uprawnionego geodete;

18) Udziat w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji nadzorowanej inwestycji;

19) Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnienr i udzielenia odpowiedzi przy
sktadaniu przez Zamawiajgcego wnioskdw o ptatnosé oraz podczas kontroli projektu.

20) Inspektor Nadzoru bedzie nadzorowat budowe (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu
aby byta zapewniona skutecznos¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz trzy razy w tygodniu (za
wyjatkiem przestoju w robotach gdzie czestotliwos¢ pobytu mozna ograniczy¢ do niezbednego
minimum ) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajacego.

§6

Strony ustalajg, odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w formie kar umownych z nastepujacych tytutéw

i w podanych wysokosciach:

a) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego w
przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

b) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego;

c) Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu za zaniedbania i zaniechania w ramach dziatalnosci
bezposredniej Wykonawcy, ktére spowodowataby przedtuzenie oddania zadania lub zwtoke w
usunieciu wad stwierdzonych w toku odbioru lub w okresie gwarancyjnym — Zamawiajgcy moze
naliczy¢ kare umowna w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
spowodowanej zwtoki,

Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawca ponosi¢ bedzie wzgledem Zamawiajgcego

odpowiedzialno$¢ materialng za szkody wynikte z nienalezytego wykonania umowy na podstawie

przepiséw kodeksu cywilnego.

Kara umowna moze by¢ potracana z faktury wystawionej przez Zleceniobiorce.

Strony zastrzegajg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku, gdy wysokosc

szkody przewyzszy nalezne kary umowne.

§7

Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie zmian umowy na warunkach okreslonych ponizej:

1. Jesli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamdwienia z
przyczyn niezaleznych od obu stron, ktore w szczegdlnosci dotyczy¢ beda:
a) dokonanej zmiany umowy z realizatorem robét budowlanych w zakresie terminu
wykonania robdt,
b) uwarunkowan organizacyjno — technicznych,
c¢) uwarunkowan formalno — prawnych.
2. Jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany sktadu osobowego zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, z przyczyn niezaleznych od obu stron.

§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg odbywaty sie w formie anekséw, sporzgdzanych na pismie,
pod rygorem niewaznosci.
Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie
do niej takich postanowien, ktére bytyby niekorzystne dla Zamawiajacego, jezeli przy ich



uwzglednieniu nalezatoby zmienié tres¢ oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy;
nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczno$s¢ wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§9

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.

§10
Sadem wiasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy jest wiasciwy rzeczowo sgd powszechny wiasciwy dla Zamawiajgcego.

§11

Umowa zostata sporzgdzona w 2 (dwdch) jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 (jednym) dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



