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1.1 WYMAGANIA OGÓLNE

1.  WSTĘP

1.1.  Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót  związanych  z  inwestycją  ZAGOSPODAROWANIE  PARKU  MIEJSKIEGO
im.Oblatów w Łebie.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest  dokumentem będącym podstawą do  udzielenia  zamówienia  i  zawarcia
umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie dot. w/w inwestycji.

Inwestor: UM Łeba, ul.Kościuszki 90, 84-360 Łeba

1.3.  Zakres robót objętych STWiORB

Spis działów STWiORB wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
Wymagania ogólne zawarte w STWiORB dotyczą wszystkich robót budowlanych (zarówno
rozbiórkowych  oraz  remontowych)  i  należy  je  stosować  w  powiązaniu  z  niżej
wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi :

KOD CPV :  45000000-7 Roboty budowlane

Numer

działu
Opis

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
451-1 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONANIU WYKOPÓW

452. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-1 PODŁOŻA I PODKŁADY Z ZAPRAW I BETONU

452-2 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA

452-3 ROBOTY MUROWE

452-4 PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA

452-5 HYDROIZOLACJE

454. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

454-1 MONTAŻ GOTOWYCH ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH

454-2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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1.4.  Określenia podstawowe.

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:

 Budowa –  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,

 Budowla  -  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub  obiektem  małej
architektury,  jak:  drogi,  sieci  techniczne,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako
odrębne  pod  względem  technicznym  części  przedmiotów  składających  się  na
całość użytkową.

 Data  Rozpoczęcia  –  oznacza  datę  rozpoczęcia  Robót  i  datę  przekazania
Wykonawcy placu budowy.

 Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również Rysunki,
stanowiącą załącznik do Specyfikacji.

 Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdów obsługujących zadanie  budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

 Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy
dokument  przebiegu  Robót  budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i
okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania
dokonywanych  odbiorów  Robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem..

 Inspektor  nadzoru  –  oznacza  osobę  posiadającą  uprawnienia  do  pełnienia
samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  według  prawa  kraju,
wyznaczoną przez Inżyniera do działania jako inspektor nadzoru i wymienioną w
Akcie Umowy.

 Inżynier -  osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego
(wyznaczona  przez  Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  jest  poinformowany
Wykonawca),  odpowiedzialna  za  sprawowanie  kontroli  zgodności  realizowanych
robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, STWiORB, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunków Kontraktowych (Umowy)..

 Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania  Robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji
Kontraktu.

 Książka Obmiarów /  Rejestr  Obmiarów -  akceptowany przez Inżyniera  zeszyt  z
ponumerowanymi  stronami  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.
Wpisy w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

 Laboratorium  uprawnione -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

 Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z
Dokumentacją Projektową i  Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inżyniera.
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 Obiekt budowlany – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę
techniczno-użytkową  wyposażoną  w  instalacje  i  urządzenia  niezbędne  do
spełnienia przeznaczonych funkcji 

 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

 Oferta  –  oznacza  dokument  zatytułowany  oferta,  który  został  wypełniony  przez
Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.

 Plac budowy – - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim
Robót  oraz  inne  miejsca  wymienione  w  Kontrakcie  jako  tworzące  część  terenu
budowy.

 Podwykonawca  –  oznacza  każdą  osobę  wymienioną  w  Umowie  jako
podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części
Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób.

 Polecenie  Inżyniera  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wyko¬nawcy  przez
Inżyniera / Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji
Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.

 Protokół  odbioru ostatecznego –  oznacza Świadectwo Wykonania Robót  po  ich
całkowitym zakończeniu.

 Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami
włączone  do  Dokumentacji  projektowej,  stanowiący  załącznik  do  Specyfikacji
istotnych Warunków Zamówienia.

 Przedstawiciel  Wykonawcy  –  oznacza  osobę,  wymienioną  przez  Wykonawcę  w
Umowie lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu
Wykonawcy.

 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja.
 Rekultywacja  -  Roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przy¬wró¬cenie

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
 Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie

co jest odpowiednie.
 Roboty  Stałe  –  oznaczają  roboty  stałe,  które  mogą  być  zrealizowane  przez

Wykonawcę według Umowy.
 Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju

(inne niż Sprzęt Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia
Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad.

 Rysunki  –  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

 Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia  w postępowaniu  przetargowym,  w  ramach  którego  zawarta  została
Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

 STWiORB (Specyfikacja  techniczna,  ST,  OST,  SST) –  oznacza  dokument
zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

 Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże
Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego
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(jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub
stanowiących część Robót Stałych.

 Sprzęt  Zamawiającego  -  oznacza  aparaty,  maszyny,  pojazdy  (jeśli  są)
udostępnione przez Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak
podano w Specyfikacji;  ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez
Zamawiającego.

 Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga
kontekst.

 Umowa –  oznacza Akt  Umowny,  Warunki  Szczególne Umowy,  Warunki  Ogólne
Umowy,  Ofertę  Wykonawcy  wraz  z  załącznikami,  specyfikacje  techniczne
wykonania  i  odbioru  robót,  dokumentację  projektową,  Rysunki,  Wykazy,  i  inne
dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy.

 Urządzenia  –  oznaczają  aparaty,  maszyny  i  pojazdy  mające  stanowić  lub
stanowiące część Robót Stałych.

 Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i
dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać
Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

 Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy
oraz prawnych następców tej osoby(ób).

 Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych
z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej
lub jej elementu.

 Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty,
które są załączone do Oferty i stanowią jej część.

 Zamawiający –  oznacza osobę,  wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy
oraz prawnych następców tej osoby.

 Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych
z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej
lub jej elementu.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową,  specyfikacją  techniczną (STWiORB),  oraz  przepisami  prawa
budowlanego i sztuką budowlaną.

Zakres robót

Wykonawca  powinien  zapewnić  całość  robocizny,  materiałów,  sprzętu,  narzędzi,
transportu  i  dostaw,  niezbędnych  do  wykonania  robót  objętych  umową,  zgodnie  z  jej
warunkami, dokumentacją projektową, STWiORB i ewentualnymi wskazówkami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac
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budowy i  przyległy  teren,  dokona rozliczenia wykonanych robót,  dostaw inwestorskich,
materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i  przedstawi  inwestorowi  komplet  dokumentów budowy,  wymagany przepisami
prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robót

Podczas realizacji  robót  (od  przyjęcia  do  przekazania  placu budowy)  Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno
być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  obiekt  lub  jego  elementy  były  w  zadowalającym
stanie, przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru  inwestorskiego powinien  rozpocząć takie  roboty,  jednak nie  później  niż  w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.

Zgodność robót z PB i STWiORB

Projekt  budowlany  (PB)  i  Specyfikacje  Techniczne  (STWiORB)  oraz  inne  dodatkowe
dokumenty  przekazane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  (np.  protokoły
konieczności  na  roboty  dodatkowe,  zamienne  i  zaniechania)  stanowią  o  zamówionym
zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla
Wykonawcy.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  w  PB  lub  ich  pomijać.  O  ich  wykryciu
powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  w  porozumieniu  z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i STWiORB.
Dane  określone  w  PB  i  w  STWiORB uważane  są  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy  materiałów  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi
wymogami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału
tolerancji.  W przypadku,  gdy  roboty  lub  materiały  nie  będą  w pełni  zgodne  z  PB lub
STWIORB i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie
materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Projekt budowlany
Projekt budowlany dla modernizacji budynku, obejmuje:
 Projekt zagospodarowania terenu.
 Projekt budowlany – architektura.
 Projekt budowlany – konstrukcja.
 Przedmiary robót.
 Specyfikacje techniczne.

Teren budowy. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy następujące dokumenty:
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 oświadczenia  osób  funkcyjnych  o  przyjęciu  obowiązków  na  budowie  (kierownik,
budowy, kierownicy robót),

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody 
i  energii  elektrycznej,  punkty  osnowy  geodezyjnej.  Wykonawca  wykona  z  materiałów
własnych  i  usunie  nieodpłatnie  opomiarowanie  punktów  poboru  mediów  w  sposób
uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt  przystąpienia  i  prowadzenie  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  w  sposób
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych  
i  ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót
nie podlega odrębnej zapłacie.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu
Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w
zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli
Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inżyniera
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna. Stosowanie się do ustaleń prawa i
innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  i  stosować  wszystkie  przepisy  powszechnie
obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w
jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w
pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  dotyczących:
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod.
W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odpowiednie dokumenty.
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w
całości obciążą one Wykonawcę.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem
własności  publicznej  lub  prywatnej.  Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym
prowadzeniem  robót  lub  brakiem  koniecznych  działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi
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uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój
koszt,  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność.  Stan  uszkodzonej,  a  naprawionej
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne  oraz  musi  uzyskać  od  odpowiednich  władz,  będących  właścicielami  tych
urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca  zapewni  w  czasie  trwania  robót  właściwe  oznakowanie  i  zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować,  w  czasie  prowadzenia  robót,  wszelkie
przepisy ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
 podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia
środowiska,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu
działania;

 miał  szczególny  wzgląd  na  prace  sprzętu  budowlanego  używanego  na  budowie.
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty 
i  kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących
środowiska, obciążają Wykonawcę;

 wszystkie skutki  ujawnione po okresie realizacji  robót,  a wynikające z zaniedbań w
czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.  Nie  wolno  stosować  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o
natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć
świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania,  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,
jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na
środowisko.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  dla  środowiska,  to  konsekwencje  tego
poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy
do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy,  wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Prace  pożarowo  niebezpieczne  wykonywane  będą  na  zasadach  uzgodnionych  z
przedstawicielami użytkownika nieruchomości.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym
jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.
Wykonawca  odpowiadać  będzie  za  straty  spowodowane  przez  pożar  wywołany  przez
osoby  trzecie  powstały  w  wyniku  zaniedbań  w  zabezpieczeniu  budowy  i  materiałów
niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji  robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz  sprzęt  i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowie  osób  zatrudnionych  na
budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszystkie
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz, co do przewozu, nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące
nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

2.  MATERIAŁY

Akceptowanie użytych materiałów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa
badania  jakości  w  celu  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.
Zatwierdzenie  jednego  materiału  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że
materiały  uzyskane  z dopuszczalnego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania
STWIORB w czasie prowadzenia robót.
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości,
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały  wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny być  z  tej  samej  partii  materiału  w celu zachowania  tych  samych właściwości
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła

12



WYMAGANIA OGÓLNE

wskazane  przez  Inżyniera  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi  wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  
i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do
zatwierdzenia Inżynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i  żwiru będą formowane w hałdy i  wykorzystane przy zasypce i  rekultywacji  terenu po
ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione
na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  STWIORB  przewidują  możliwość  wariantowego
zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi
Inżyniera  o  swoim zamiarze,  co  najmniej  3 tygodnie  przed  użyciem materiału,  albo  w
okresie dłuższym, jeśli  będzie to  wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Inżyniera.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z
terenu  budowy.  Wbudowanie  materiałów  bez  akceptacji  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie
zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego,  mogą  być  kontrolowane  w  celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami STWiORB.
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:
 współpracę i pomoc Wykonawcy,
 wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces

produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one
potrzebne  do  wbudowania)  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją
jakość  i  właściwości  oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.  Przechowywanie  materiałów  musi  się  odbywać  na  zasadach  i  w
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warunkach  odpowiednich  dla  danego  materiału  oraz  w  sposób  skutecznie
zabezpieczający  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wszystkie  miejsca  czasowego
składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót,  doprowadzone  przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

3.  SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  będzie  gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i STWIORB.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny
być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków  technologicznych,  nie  zostaną  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego
dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie
podlegają oddzielnej zapłacie.

4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  na  właściwości  przewożonych
materiałów.
Wykonawca  będzie  usuwał,  na  bieżąco  i  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość
stosowanych  materiałów i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  PB,  wymaganiami
STWIORB,  programem zapewnienia  jakości  PZJ oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wyznaczenie  wysokości  wszystkich
elementów  konstrukcji  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  PB  lub
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  
i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inżynier,  poprawione  przez
Wykonawcę na własny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robót  lub wyznaczenia wysokości  przez Inżyniera nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

5.2.  Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje  Inspektora  dotyczące akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót
będą oparte  na wymaganiach sformułowanych w umowie,  PB, STWIORB,  PN,  innych
normach i instrukcjach.
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy,  stwarzających zagrożenie dla  finalnego
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty
na koszt Wykonawcy.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.  Zasady kontroli jakości i robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system  kontroli  obejmujący  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWIORB i normach
koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB.

6.2.  Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów, które budzą wątpliwości,  co do jakości,  o  ile  kwestionowane materiały  nie
zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych
dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek,  w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez
Zamawiającego  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany
przez Inżyniera.

6.3.  Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  norm  
i  instrukcji.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań.  Wykonawca  powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane
na każde żądanie Inspektora nadzoru.
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6.4.  Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia
jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Zamawiającemu  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  STWIORB  na
podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą,
że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych
lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań poniesie Wykonawca.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę,
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

6.6.  Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić
do użycia  materiały  posiadające atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność z
warunkami  podanymi  w  STWIORB.  W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są
wymagane  przez  STWIORB,  każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  winna
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia
ważne  legalizacje,  mogą  być  badane  w  dowolnym  czasie.  Atesty  i  legalizacje
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.

6.7.  Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Inwestora  
i  Wykonawcę  w  okresie  trwania  budowy.  Obowiązek  prowadzenia  dziennika  budowy
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy  w dzienniku  budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.
Zapisy  będą  czytelne,  dokonywane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
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 datę przyjęcia placu budowy,
 datę rozpoczęcia robót,
 uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora,
 daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
 zgłoszenia  i  daty  odbioru  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  

i końcowych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan  pogody  i  temperatury  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robót,
 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem

autora badań,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska  ich  przyjęcia.  Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy obliguje  Inspektora  i
Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści.

Księga obmiaru robót

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót
o  dużym  stopniu  skomplikowania.  Księga  obmiaru  robót  będzie  wtedy  jedynie
dokumentem  kontrolnym.  Nie  stanowi  ona  podstawy  do  zapłaty  za  wykonane  roboty.
Podstawą  do  wystawienia  faktury  będzie  załączony  oryginał  protokołu  odbioru
poszczególnych  elementów  potwierdzony  przez  Inspektora  w  oparciu  o  procentowe
zaawansowanie robót.
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w STWIORB.
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:
 numerem kolejnym karty,
 podstawą wyceny i opisem robót,
 ilością przedmiarową robót,
 datą obmiaru,
 obmiarem przeprowadzonym zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  pkt.  4.4  niniejszego

rozdziału STWIORB,
 ilością robót wykonanych od początku budowy.
Księga  obmiaru  robót  (jeśli  wymagana)  musi  być  przedstawiona  Inspektorowi  do
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.
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Dokumenty laboratoryjne

Atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  wyniki  badań
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się także:
 decyzję o pozwoleniu na budowę,
 protokół przekazania placu budowy,
 protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
 inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
 harmonogram budowy,
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
 protokóły odbioru robót,
 protokóły z narad i ustaleń,
 dowody  przekazania  materiałów  z  demontażu,  dowody  utylizacji  materiałów  z

demontażu podlegające utylizacji,
 korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  budowie  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie
Inwestora.

7.  OBMIAR ROBÓT.

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB 
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki  obmiaru  wpisywane  będą  do  Księgi  obmiaru  robót.  Jakikolwiek  błąd  lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do
umownych płatności.

7.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Do pomiaru  używane będą tylko  sprawne narzędzia  pomiarowe,  posiadające czytelną
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne
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świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.3.  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4.  Wykonywanie obmiaru robót

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:
 podstawę wyceny i opis robót,
 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
 datę obmiaru,
 miejsce obmiaru  przez podanie:  nr  pomieszczenia,  nr  detalu,  elementu,  wykonanie

szkicu pomocniczego,
 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:

długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,
 ilość robót wykonanych od początku budowy,
 dane osoby sporządzającej obmiar.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Rodzaje odbiorów

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:
 odbiorowi robót zanikających,
 odbiorowi częściowemu, elementów robót,
 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość  danej  części  robót  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  
i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór  przeprowadzony  będzie
niezwłocznie,  nie  później  jednak,  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora.

8.3.  Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem
do  dziennika  budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór
przeprowadzony  będzie  niezwłocznie,  nie  później  jednak,  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i  wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.
Osiągnięcie  gotowości  do  odbioru  musi  potwierdzić  wpisem  do  dziennika  budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny
operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6.
W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie  Wykonawcę  o  dacie  rozpoczęcia  odbioru  i  składzie  powołanej  komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu
określonego w umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych
dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania
robót z PB, PN i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją
robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub STWIORB z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo
osób  
i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

8.5.  Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

8.6.  Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny
zawierający:
 PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
 Dziennik budowy – oryginał i kopię.
 Obmiar robót (jeśli wymagany)
 Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne).
 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.
 Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń.
 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych.
 Protokóły prób i badań.
 Protokóły odbioru robót zanikających.

20



WYMAGANIA OGÓLNE

 Rozliczenie z demontażu.
 Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi.
 Wykaz przekazywanych kluczy.
 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W  przypadku,  gdy  zdaniem  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.

9.  PODSTAWY PŁATNOŚCI

9.1.  Ustalenia ogólne

Cena  uwzględnia  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie, określone w STWIORB i PB.
Cena obejmuje:
 robociznę,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu,

pracowników nadzoru  i  laboratorium,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce na  rzecz
budowy,  ubezpieczenia,  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa  Wykonawcy,  koszty
eksploatacji zaplecza,

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które
mogą wystąpić w czasie realizacji robót.

Podstawą  do  wystawienia  faktury  za  wykonanie  robót  będzie,  potwierdzony  przez
Inspektora Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o
procentowe zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót.
Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.

9.2.  Warunki Umowy i wymagania ogólne STWIORB

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w
niniejszej  STWIORB  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  wymienionych
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z
późniejszymi zmianami)

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z
późniejszymi zmianami)
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 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002r.  w  sprawi  e  dziennika
budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie
bezpieczeństwa  pracy  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz.
401 z późniejszymi zmianami)

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r  w  sprawie
szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego.
(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i
ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

 „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”  Arkady,
Warszawa 1997

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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